

見積結果登録

調達案件番号 1001040500999920200004
 調達案件名称 山梨大学(医病)病棟3新営その他工事
 担当者 島田 眞路
 開封執行日時 令和02年09月11日 11時32分

見積結果 業者決定
 理由
 執行担当 安田 誠 11:35:48
 立会担当 堀井 秀紀 11:37:48

予定価格 3,184,000,000 円 (税抜き)
 31億3400万 円 (税抜き)

調査基準価格 2,865,600,000 円 (税抜き)
 28億6560万 円 (税抜き)

基準評価値(×1億)

最新更新日時 2020.09.25 16:06

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	清水建設株式会社	3,250,000,000		3,249,000,000		3,150,000,000		○	○			○	

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工 事 名 山梨大学（医病）病棟Ⅲ新営その他工事
- 2 入札公告日 令和2年7月3日
- 3 資格審査委員会 令和2年7月31日～令和2年8月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年8月11日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
清水建設（株）	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 山梨大学（医病）病棟Ⅲ新営その他工事

2 総合評価落札方式

	企業の技術力			企業の高度な技術力		企業の信頼性・社会性	加算点数	標準点	合計	施工体制評価点		合計
	配置技術者の能力 (ヒアリング)			技術提案		ワーク・ライフ・バランス等の推進				企業の施工体制の確保		
	技術者の専門 技術力	当該工事の理 解度・取組み 姿勢	技術者のコミュ ニケーション力	VE提案とV E提案に基づ く施工計画	工事全般の施 工計画	ワーク・ライフ・バ ランス等の取組に 関する認定状況				品質確保の実 効性	施工体制確保 の確実性	
評価のウエイト	7	7	4	15	15	2	50	100	150	15	15	180
清水建設	7	7	4	3.5	11.5	2	35	100	135	入札の結果予定価格に達せず、不 随契としたので、施工体制評価は実 施せず。		