


低入札価格調査の実施概要 

 

工事名：山梨大学（下河東）附属病院トリアージ新営その他電気設備工事 

調査対象業者名：タツミエンジニアリング株式会社 

 

１．その価格により入札した理由 ・現在施工中の「山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施

設（仮称）新営電気設備工事」と同キャンパス内であるため、

主任技術者の兼務が可能であり、また、協力会社等の協力が

得られる。 

 

２．契約対象工事付近における手持

ち工事の状況 

・山梨大学（北新）ワイン科学研究センター新営電気設備工事 

・山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営

電気設備工事。 

３．契約対象工事に関連する手持ち

工事の状況 

・山梨大学（北新）ワイン科学研究センター新営電気設備工事 

・山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設（仮称）新営

電気設備工事。 

４．契約対象工事箇所と入札者の住

事業所・倉庫等の関連 

（地理的条件） 

タツミエンジニアリング株式会社 

・本社（甲府市相生 1-5-12） 

医学部キャンパスから 7.7 ㎞。車で 19 分。 

・拠点事務所（甲府市上石田 2 丁目 26-19） 

医学部キャンパスから 7.9 ㎞。車で 20 分。 

５．手持資材の状況 なし 

６．資材・器材の購入について 昭和電機産業（株）、（株）ツヅキ通信特機、（株）サン防災、山

梨パナソニックシステム（株）、中楯電気（株） 

協力会社で、山梨県内の業者。 

７．手持機械の状況 絶縁測定器、接地抵抗器、電圧電流測定器・検相器、高圧検電

器、コアドリル、高速カッター等。 

重機を除いて自社所有の機械で対応。 

８．労務者の具体的供給見通し 下請協力会社の支援体制により確保する。 

９．過去に施工した公共工事 山梨大学（医病）中央診療棟ＲＩ検査室等改修電気設備工事 

（山梨県）鼓川外危機管理型水位計設置工事 

（中央市）玉穂支所ネットワーク改修工事 

10．１から９までの事情聴取した結

果についての調査検討 

特に問題は見受けられない。 

 

11．９のうち文部科学省関係工事の

成績状況 

特に問題は見受けられない。 

 

12．経営状況 特に問題は見受けられない 

13．信用状況 特に問題は見受けられない 

 



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称 山梨大学（下河東）附属病院トリアージ新営その他電気設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

①企業の技術力

企業の施工能力
法令遵守

（コンプライ
アンス）

地域精通度
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

等の推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠
実な行為

地理的条件
（緊急時の施
工体制）

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
等の取組に関
する認定状況

評価のウエイト 4 5 4 5 0 1 1 20 100 120

4 4 4 4 0 1 0 17 100 117

4 3 4 0 0 0 0 11 100 111北陸電気工事株式会社

タツミエンジニアリング株式会社

加算点数 標準点 合計配置予定技術者の脳力

②企業の信頼性・社会性



 

競争参加資格審査委員会議事要録 

 

 

１ 工事名  山梨大学（下河東）附属病院トリアージスペース新営その他電気設備工事 

２ 入札公告日  令和３年４月２１日  

３ 資格審査委員会（メール会議） 令和３年４月２６日 

４ 競争参加資格確認結果通知期限日  令和３年４月２７日  

 

資格確認申請者 資格の有無 資格が無いと認めた理由 

タツミエンジニアリング株式会社 

（代表取締役 中澤 一浩） 
有  

北陸電気工事株式会社 

（代表取締役 矢野 茂） 
有  

 


