

入札結果登録

調達案件番号 10010405009999920210011
 調達案件名称 山梨大学(下河東)動物実験施設(1期)改修電気設備工事
 担当者 田村 直也
 開札執行日時 令和03年08月10日 13時31分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	田村 直也		09:15:51
立会担当	堀井 秀紀		09:17:15

予定価格 19,970,000 円 (税抜き)
 1997万 円 (税抜き)
 調査基準価格 17,903,172 円 (税抜き)
 1790万3172 円 (税抜き)

基準評価値 500.751
 (×1億)

最新更新日時 2021.08.30 09:19

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価値 以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	日昇電気工業株式会社		15,325,000	○	×	○	○	○	
		117	763.458						
2	タツミエンジニアリング株式会社		18,600,000	○	○	○			
		117	629.032						

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工事名 山梨大学（下河東）動物実験施設（I期）改修電気設備工事
- 2 入札公告日 令和3年7月1日（木）
- 3 資格審査委員会（メール会議） 令和3年7月14日～7月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年7月26日（月）

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
タツミエンジニアリング株式会社 （代表取締役 中澤 一浩）	有	
日昇電気工業株式会社 （代表取締役 樋口 俊彦）	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 山梨大学（下河東）動物実験施設（I期）改修電気設備工事

2 総合評価落札方式（実績評価型）

		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			加算点数	標準点	合計
		企業の施工能力		配置予定技術者の脳力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進			
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠 実な行為	地理的条件 (緊急時の施 工体制)	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関 する認定状況			
	評価のウエイト	4	5	4	5	0	1	1	20	100	120
タツミエンジニアリング株式会社		4	4	4	4	0	1	0	17	100	117
日昇電気工業株式会社		4	4	4	4	0	1	0	17	100	117

低入札価格調査の実施概要

工事名：山梨大学（下河東）動物実験施設（I期）改修電気設備工事

調査対象業者名：日昇電気工業株式会社

1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・会社の位置が距離的に近く、仮設資材等を会社で保管できるため、管理費等を節約できる。・資材等の購入について、代理店及び協力会社の協力により、安価に購入できる。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の住事業所・倉庫等の関連（地理的条件）	日昇電気工業株式会社 ・本社、資材倉庫 （山梨県甲府市緑が丘 1-1-11） 工事箇所から 9.6 km。車で 23 分。
5. 手持ち資材の状況	脚立足場、カラーコーン、養生シート
6. 資材・器材の購入について	新星電気（株）、（株）大成、（株）ツヅキ通信特機、藤倉電気工業（株）。
7. 手持機械数の状況	絶縁抵抗計、設置抵抗計、照度計。 協力会社の協力に対応。
8. 労務者の具体的供給見通し	下請協力会社の支援体制により確保する。
9. 過去に施工した公共工事	<ul style="list-style-type: none">・山梨大学（医病）病院改修（中央診療系）電気設備予備工事・（山梨県）子どもの心のケアに係る総合拠点（仮称）建設強電設備工事・（甲府市）中道北小学校移転に伴う屋内運動場・プール改築（電気設備）工事
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9 のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。