

入札結果登録

調達案件番号 1001040500999920210018
 調達案件名称 山梨大学(武田1(附特))仮設校舎設置工事(再公告)
 担当者 田村 直也
 開札執行日時 令和04年03月07日 10時07分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	田村 直也		10:11:06
立会担当	堀井 秀紀		10:12:33

予定価格 35,830,000 円 (税抜き)
 3583万 円 (税抜き)
 調査基準価格 32,963,600 円 (税抜き)
 3296万3600 円 (税抜き)

基準評価値 279.095
 (×1億)

最新更新日時 2022.03.07 10:19

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	大和リース(株)	34,200,000		○	○	○		○	紙入札
		112	327.485						
2	株式会社内藤ハウス								

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工事名 山梨大学（武田1（附特））仮設校舎設置工事（再公告）
- 2 入札公告日 令和4年1月31日（月）
- 3 資格審査委員会（メール会議） 令和4年2月15日～2月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年2月21日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
大和リース株式会社 山梨営業所長 松本 俊治	有	
株式会社内藤ハウス 代表取締役 内藤 篤	無	本学の求める施工実績を満たしていないため。

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 山梨大学（武田1（附特））仮設校舎設置工事（再公告）

2 総合評価落札方式（実績評価型）

	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			加算点数	標準点	合計
	企業の施工能力		配置予定技術者の脳力		法令遵守 （コンプライアンス）	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進			
	同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠 実な行為	地理的条件 （緊急時の施 工体制）	ワーク・ライフ・バラン スの取組に関 する認定状況			
評価のウエイト	4	5	4	5	0	1	1	20	100	120
大和リース株式会社	4	2	4	0	0	1	1	12	100	112